

CITTA' DI CHIERI

Città metropolitana di Torino
REGIONE PIEMONTE



"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR ED INCROCIO VIA VITTORIO EMANUELE CON VIA PALAZZO DI CITTA'"

PROGETTO di Fattibilità Tecnica ed Economica - Definitivo



QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Verucchi

PROGETTISTA
Studio Tecnico Associato Sado
Dott. Arch. Antonello Sado
Dott. Ing. Angelo Sado

DATA: Settembre 2018

QUADRO ECONOMICO

A		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	
	A1	Opere relative alla riqualificazione di piazza Cavour	euro 697.006,36
		lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 662.096,81
		oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 34.909,55
		IVA 10% su importo lavori	euro 69.700,63
		TOTALE LAVORI	Euro 766.706,99
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B1	Imprevisti al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	euro 30.550,82
	B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 12.600,00
	B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi	euro 67.911,75
	B4	Spese Tecniche per accertamenti in corso d'opera IVA 22% e Cnpaia 4% compresi	euro 5.500,00
	B5	Spese Tecniche per relazioni specialistiche (relazione geologica, aggiornamento e/o adeguamento Piano Urbano del Traffico) IVA 22% e Cnpaia compresi	euro 25.000,00
	B6	Fondi a disposizione amministrazione per fornitura e posa arredi mobili compresa IVA 22%	euro 73.930,44
	B7	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 4.000,00
	B8	Oneri per allacci impianti	euro 13.800,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 233.293,01
		TOTALE QUADRO ECONOMICO	euro 1.000.000,00